

Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-073-2024 (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

názov: **Nadácia Slovenskej sporiteľne**
sídlo: Tomášikova 48, 832 73 Bratislava
IČO: 30856868
zastúpená: Mgr. Barbara Henterová, správkyňa nadácie
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: 
zapísaná: v Registri mimovládnych neziskových organizácií pod č. 203/Na-2002/774
(ďalej len "Darca")

a

názov: **Mestská časť Bratislava-Karlova Ves**
sídlo: Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
IČO: 00603520
zastúpená: MUDr. Dana Čahojová, starostka mestskej časti
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: 
(ďalej len "Obdarovaný")

uzatvárajú podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto zmluvu
o poskytnutí peňažného daru:

Článok I Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie peňažného daru **vo výške 15 000,- eur** (slovom pätnásťtisíc eur), (ďalej len „dar“), ktorý Darca poukáže v prospech vyššie uvedeného účtu Obdarovaného do 20 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Obdarovaný dar s vďakou prijíma.
- 1.2 Dar je účelovo viazaný ako príspevok Obdarovanému na ochranu a tvorbu životného prostredia prostredníctvom projektu **Klimaticky odolná pešia zóna – nebúrame, hľadáme riešenia**, ktorý realizuje v roku 2024.

Článok II Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 2.1 Obdarovaný sa zaväzuje dar použiť výlučne na účel určený v článku I bode 1.2 tejto zmluvy. Obdarovaný vyhlasuje, že dodrží účelovosť použitia daru a túto preukáže hodnovernými dokladmi Darcovi a v prípade, že sa tak nestane, je si vedomý zákonnej povinnosti vrátiť dar Darcovi.
- 2.2 Darca je oprávnený vykonať u Obdarovaného kontrolu v účtovných či iných dokladoch súvisiacich s darom, či bol dar Obdarovaným použitý v súlade s bodom 1.2 tejto zmluvy. Obdarovaný sa zaväzuje výkon takejto kontroly Darcovi vyššie uvedeným spôsobom umožniť a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.
- 2.3 Obdarovaný sa zaväzuje v lehote do **30. 11. 2024** hodnoverným spôsobom preukázať Darcovi použitie daru v súlade s bodom 1.2 tejto zmluvy.
- 2.4 V prípade, ak Obdarovaný Darcovi hodnoverným spôsobom v lehote dohodnutej v bode 2.3 tejto zmluvy nepreukáže účelovosť použitia daru alebo jeho časti, zaväzuje sa vrátiť dar alebo jeho časť Darcovi a to do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Darcu na vrátenie daru, a to bezhotovostným prevodom na účet Darcu uvedený v písomnej výzve. Ak sa Obdarovaný dostane do omeškania s vrátením daru, Darca je od neho oprávnený požadovať zaplatenie právnymi predpismi stanoveného úroku z omeškania z nevrátenej sumy.
- 2.5 Darca je oprávnený popísať spoluprácu s Obdarovaným a tiež uviesť Obdarovaného v rozsahu jeho identifikačných údajov alebo loga Obdarovaného, prípadne odkaz na internetovú stránku Obdarovaného v materiáloch o Darcovi alebo materiáloch Darcu o poskytnutí darov a na internetovej stránke Darcu, pričom Obdarovaný s tým súhlasí. Obdarovaný súhlasí s použitím materiálov, najmä fotografií, ktoré poskytne Darcovi na internetovej stránke Darcu a v materiáloch o Darcovi a súčasne vyhlasuje, že tieto materiály získal v súlade so zákonom a je ich oprávnený Darcovi poskytnúť za uvedeným účelom zverejnenia, pričom zodpovedá Darcovi za škodu alebo ujmu v prípade, ak sa ukáže jeho vyhlásenie podľa tohto bodu ako nepravdivé.
- 2.6 Ak Obdarovaný nepoužije dar priamo na účely uvedené podľa bodu 1.2 tejto zmluvy, ale peňažné prostriedky z daru ďalej daruje inej osobe (ďalej len „tretia osoba“), je povinný zmluvne a inými spôsobmi zabezpečiť, aby tretia osoba použila takéto peňažné prostriedky v súlade s účelom podľa bodu 1.2 tejto zmluvy a ďalej je povinný zabezpečiť dokladovanie použitia peňažných prostriedkov z daru Darcovi tak, aby z týchto dokladov vyplývalo dodržanie účelovosti peňažných prostriedkov podľa zmluvy a aby bola dodržaná lehota podľa bodu 2.3 tejto zmluvy. Ak Obdarovaný nepoužije dar priamo podľa prvej vety tohto bodu, je povinný v zmluve s treťou osobou okrem účelovosti použitia upraviť aj tú skutočnosť, že zmluva s treťou osobou a doklady poskytnuté treťou osobou Obdarovanému budú predložené Darcovi podľa tejto zmluvy a z tohto dôvodu a za týmto účelom sú tieto dokumenty vylúčené z režimu obchodného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti vo vzťahu medzi Obdarovaným a treťou osobou. Ak Obdarovaný nepoužije dar priamo na účely uvedené podľa bodu 1.2 tejto zmluvy, ale peňažné prostriedky z daru ďalej daruje tretej osobe, zodpovedá Darcovi za dodržanie účelu podľa bodu 1.2 tejto zmluvy a za riadne a včasné dokladovanie účelovosti použitia daru tak, ako keby dar použil sám.

Článok III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ak nie je ďalej uvedené inak, zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom obidvomi zmluvnými stranami.
- 3.2 Ak je Obdarovaný povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (na účely tohto bodu ďalej len „povinná osoba“) a zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou, zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy poslednou zmluvnou

stranou a účinnosť si zmluvné strany dohodli podľa § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nasledovne: **Zmluva je účinná deň nasledujúci po dni doručenia písomného potvrdenia o zverejnení zmluvy v platnom znení Darcovi**, ktoré bude vyhotovené podľa tohto bodu a v súlade s právnymi predpismi povinnou osobou alebo Úradom vlády Slovenskej republiky pri zmluvách zverejnených v Centrálnom registri zmlúv (na účely tohto bodu ďalej len „potvrdenie“). **V potvrdení vyhotovenom povinnou osobou okrem identifikácie vystaviteľa potvrdenia a dátumu vyhotovenia potvrdenia bude uvedené, kde a kedy bola zmluva zverejnená**, a ak bola zverejnená viacerými spôsobmi podľa § 47a Občianskeho zákonníka, bude pri jednotlivých spôsoboch zverejnenia uvedený dátum zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že **povinná osoba zverejní zmluvu v lehote do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy poslednou zmluvnou stranou a v lehote do 5 dní od zverejnenia zmluvy povinná osoba preukázateľne doručí potvrdenie Darcovi na e-mailovú adresu:** [REDAKOVANÉ]

V prípade, ak povinná osoba nedoručí Darcovi potvrdenie v súlade s týmto bodom, alebo ak zmluvu nezverejní, zmluva nenadobudne účinnosť a zmluvné strany nie sú zmluvou viazané. V prípade, ak povinná osoba nezverejní zmluvu do troch mesiacov odo dňa platnosti zmluvy platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

- 3.3 Zmluvné strany sú povinné navzájom sa bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať za následok ohrozenie plnenia predmetu tejto zmluvy a stanoviť ďalší postup.
- 3.4 Akékoľvek oznámenia súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené písomne a doručené prostredníctvom e-mailu Darcovi na e-mailovú adresu [REDAKOVANÉ], alebo zaslané poštou na adresu sídla Darcu.
- 3.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 3.6 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
- 3.7 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou postupne číslovaných písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ak nie je dohodnuté inak.
- 3.8 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Darca:

Obdarovaný:

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

.....
Mgr. Barbara Henterová
správkyňa nadácie

.....
MUDr. Dana Čahojová
starostka mestskej časti

Návrh projektu pre Nadáciu SLSP

Informácie o organizácii

Názov organizácie (žiadateľa o grant)	Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Sídlo žiadateľa - ulica a číslo	Námestie sv. Františka 8
Sídlo žiadateľa - PSČ	842 62
Sídlo žiadateľa - Mesto	Bratislava
Krajina	Slovenská republika
E-mail	
Web	www.karlovaves.sk
Facebook link	https://www.facebook.com/karlovavesonline/
Právna forma	obec/mesto
Dátum zápisu organizácie do príslušného registra	28.11.2018
Registračné číslo z príslušného registra	313-5100/1314-18
IČO	00603520
Banka žiadateľa	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu žiadateľa IBAN	
Hlavné ciele organizácie (poslanie, zámer, náplň)	Mestská časť Bratislava-Karlova Ves je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jej základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nachádzajúca sa v okrese Bratislava IV. Karlova Ves je územným samosprávnym celkom, ktorého obyvatelia si každé štyri roky volia starostu a poslancov. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o rozpočte, územnom pláne, všeobecne záväzných nariadeniach, miestnych daniach a iných dôležitých pravidlách fungovania obce.
Činnosť organizácie (hlavné aktivity, projekty)	Odborne, administratívne a organizačne zabezpečuje činnosti samosprávy Miestny úrad mestskej časti. Zároveň vykonáva úlohy zadané starostom alebo miestnym zastupiteľstvom. Mestská časť Karlova Ves je taktiež zriaďovateľom materských a základných škôl. Pod jej pôsobnosť spadá športové dianie cez oddelenie športu a kultúrne dianie v mestskej časti organizuje pomocou Karloveského kultúrneho centra a Karloveskej knižnice. Miestny úrad v mene mestskej časti vypracúva a podáva projekty do relevantných výziev na podporu aktivít najmä v oblasti kultúrnej, vzdelávacej, športovej, sociálnej a v oblasti životného prostredia. Informácie o všetkých realizovaných projektoch sú priebežne publikované na webovej stránke obce: https://www.karlovaves.sk/zivotne-prostredie-a-projekty/projekty/ .
Počet klientov, príjemcov pomoci, účastníkov aktivít, s ktorými pravidelne pracujete za rok	32000

Počet pracovníkov na plný úväzok	122
Počet pracovníkov na čiastočný úväzok	15
Počet dobrovoľníkov	20
Pracuje vaša organizácia dlhodobo a pravidelne s dobrovoľníkmi?	Áno
Získala vaša organizácia známku Štandard kvality	Nie
Meno štatutárneho zástupcu	Dana Čahojová
E-mail štatutárneho zástupcu	starostka@karlovaves.ks
Mobil štatutárneho zástupcu	+421 2 707 11 000

1. Informácie o projekte

Názov projektu	Klimaticky odolná pešia zóna: nebúrame, hľadáme riešenia
Meno zodpovednej osoby za projekt (notifikácie o zmene stavu projektu budú chodiť na túto mailovú adresu)	
Pozícia v organizácii	vedúca referátu riadenia projektov
E-mail	
Číslo pevnej linky	
Mobil	

2. Súhrnné informácie o projekte

Stručne zhrňte celý projekt do max. 700 znakov, aby nezainterosovaný čitateľ rozumel, čo chcete robiť, a aké výsledky chcete dosiahnuť.	Zámerom projektu je citlivá obnova verejného priestoru v klimaticky exponovanej zóne panelového sídliska z 80. rokov so zameraním na adaptáciu na zmenu klímy. Inovatívnym riešením je, že existujúce kovové konštrukcie využijeme na vybudovanie zelenej steny a strechy z popínavých rastlín s cieľom tienenia priestoru na posedenie. Rešpektujeme tak moderný architektonický trend, keď sa staršie stavby a prvky nezbúrajú, ale sa im dáva nová funkcia a zmysel. Vyvýšené záhony na pôvodných spevnených plochách budú vysadené trvalkami s dôrazom na podporu biodiverzity. Plánujeme zorganizovať minimálne jedno stretnutie s obyvateľmi na tému adaptácie na klimatickú zmenu v podmienkach panelových sídlisk.
Dátum začatia projektu	01.06.2024
Dátum ukončenia projektu	30.11.2024
Miesto realizácie projektu (obec)	Bratislava
Miesto realizácie projektu (presná adresa)	pešia zóna medzi ulicami Pribišova - Ľ. Fullu, Dlhé diely, Bratislava-Karlova Ves
Región (realizácia projektu)	Bratislavský kraj
Oblasť použitia podielu dane z príjmu podľa §50 Zákona o dani z príjmov	ochrana a tvorba životného prostredia

Personálne pokrytie projektu (realizačný tím)	• Meno a priezvisko: [REDACTED] • Pevná linka: [REDACTED] • E-mail: [REDACTED] • Úloha v projekte: Odborná garantka projektu - krajinná architektka • Meno a priezvisko: [REDACTED] • Pevná linka: [REDACTED] • E-mail: [REDACTED] • Úloha v projekte: Realizačná manažérka projektu • Meno a priezvisko: [REDACTED] • Pevná linka: [REDACTED] • E-mail: [REDACTED] • Úloha v projekte: Finančná manažérka projektu • Meno a priezvisko: [REDACTED] • Pevná linka: [REDACTED] • E-mail: [REDACTED] • Úloha v projekte: Projektový manažér - administrátor
Zapojenie dobrovoľníkov	
Približne dobrovoľníkov, ktorí sa budú na projekte podieľať (okrem dobrovoľníkov Slovenskej sporiteľne)	5
Približne odpracovaných dobrovoľníckych hodín dobrovoľníkov spolu, ktorí sa budú na projekte podieľať (okrem dobrovoľníkov Slovenskej sporiteľne)	25

3. Problém, riešenie, očakávané výsledky

Čo je konkrétny problém, ktorý chcete riešiť? Aké sú jeho príčiny? Ako ovplyvňuje vašu cieľovú skupinu? Prečo aktuálne riešenie nie je dostačujúce? Ak viete, na podporu tvrdenia uveďte údaje z overených zdrojov, vlastné štatistiky, pozorovania, vlastnú skúsenosť, merateľné ukazovatele.	V súlade s Klimatickým akčným plánom našej mestskej časti https://lnk.sk/bjyy sme vybrali zónu, ktorá patrí medzi najexponovanejšie z pohľadu negatívnych dopadov zmeny klímy. Ide frekventovanú centrálnu nákupnú a oddychovú pešiu zónu uprostred sídliska Dlhé diely pozostávajúcej z panelových domov s nedostatočnou prítomnosťou zelených prvkov. V letných mesiacoch sa stáva betónová plocha medzi dvoma radmi panelových domov extrémne rozhorúčeným priestorom, ktorý svojim naakumulovaným teplom znepriemňuje pobyt vo verejnom priestore. Nevzhľadné kovové konštrukcie ako pozostatok „socialistickej“ architektúry prispievajú k depresívnosti a ďalšiemu prehrievaniu priestranstva. Štúdie vypracované v rámci hodnotenia zraniteľnosti našej mestskej časti https://lnk.sk/psh0, https://lnk.sk/bar5 poukazujú na fakt, že výsadbou zelene a tieniením popínavou zeleňou môžeme dosiahnuť výrazne nižšiu pocitovú teplotu, ktorá môže byť okolo 10 °C nižšia ako okolie na priamom slnečnom žiarení.
Čo by sa stalo, ak by ste tento problém/situáciu neriešili vy?	Predmetná pešia zóna patrí do správy mestskej časti a vzhľadom na aktuálne veľmi obmedzené finančné možnosti samosprávy je veľmi ťažké realizovať všetky potrebné opatrenia na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny, zlepšenie mikroklimy a podporu biodiverzity. Jedinou šancou pre samosprávy je hľadať externé zdroje financovania na zlepšenie životného prostredia pre svojich obyvateľov. Mestská časť zónu podľa dostupnosti finančných zdrojov postupne revitalizuje a dopĺňa zeleň i vodozádržné opatrenia. Dlhoročným zámerom je zrevitalizovať aj spodnú časť pešej zóny, avšak vzhľadom k finančným možnostiam to dodnes nebolo možné. Je to na škodu tohto priestoru, nakoľko prirodzený tieň tu chýba po celej dĺžke pešej zóny. Nevzhľadné konštrukcie, ktoré neplnia žiadnu praktickú ani estetickú funkciu pod zubom časom ešte viac znehodnocujú priestor. Veríme, že popínavé rastliny, ktoré časom pokryjú tieto konštrukcie a zabezpečia prirodzený tieň na ploche cca 80 m², kde je inštalovaný mobiliár.
Aké riešenie navrhujete?	Chceme ukázať, ako sa dajú rešpektovať moderné trendy, keď sa staršie stavby a nefunkčné prvky nezburávajú, ale dáva sa im nová funkcia a zmysel. Nevzhľadné kovové konštrukcie ako pozostatok výstavby z 80. rokov na betónovej pešej zóne chceme pokryť popínavými rastlinami a časom tak zabezpečiť prirodzený tieň na ploche cca 80 m². Z črepníkov bude zároveň prevísať jazmín, kvitnuci aj v zimnom období a zakrývať betónový múr pod poschodím konštrukcie. Vytváranie záhonov na pôvodných spevnených plochách budú vysadené trvalkami s dôrazom na podporu biodiverzity. Počíta sa s výsadbou takých stromov, ktoré poskytnú v budúcnosti čo najefektívnejšie tienenie. Výsadbou bude dopĺňať stálo-zelený živý plot. Nainštaluje sa nový mobiliár na posedenie. Je dôležité, aby obyvatelia rozumeli potrebe zvyšovania odolnosti sídlisk na negatívne dôsledky zmeny klímy a aby prípadne

	sami zapájali do podobných aktivít. Plánujeme zorganizovať minimálne jedno stretnutie s obyvateľmi na tému adaptácie na zmenu klímy.
Máte skúsenosti s realizáciou tohto riešenia? Prečo si myslíte, že bude fungovať? Uveďte argumenty, štúdie, informácie z dôveryhodných zdrojov, na ktorých je riešenie postavené.	MČ BA-KV v súlade s KAP (https://lnk.sk/bjyy) postupne zavádza na svojom území opatrenia na zníženie dopadu zmeny klímy. Pri návrhu opatrení vychádza zo zrealizovaných štúdií a vyhodnotenia zraniteľnosti svojho územia (napr. https://lnk.sk/psh0 , https://lnk.sk/bar5 , https://lnk.sk/bmyv) ako aj z vypracovaného Katalógu vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie (https://lnk.sk/bed7). Za posledné roky zrealizovala niekoľko typov úspešných opatrení budovania zelenej infraštruktúry, vodozadržných opatrení a opatrení na podporu biodiverzity (príloha č.4). Postupne sa revitalizuje aj dotknutá pešia zóna. Keďže pozemok je vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy zverený do správy MČ BA-KV (príloha č.5), ku plánovaným zásahom nie je potrebný súhlas vlastníka. Pre potreby tejto žiadosti bola vypracovaná projektová dokumentácia s návrhom riešenia. (príloha č.1, 2,3).
Cieľová skupina	
Priamy vplyv	- Indikátor - veková skupina ľudí, špecifické povolanie, ľudia s určitým znevýhodnením, alebo mestá, kultúrne pamiatky, ihriská, stromy, zvieratá a iné.: Obyvatelia Dlhých Dielov - Ako zmeriate, aký počet, prípadne rozsah ste dosiahli?: Sčítanie obyvateľov, pozorovanie a spätná väzba verejnosti. Údaje zbierame na základe vlastného pozorovania v teréne a na základe spätnej väzby verejnosti prevažne zo sociálnych sietí. - Počet: 18000 - Ako plánujete osloviť svoju cieľovú skupinu?: S cieľovou skupinou pravidelne pracujeme. O našich aktivitách informujeme na FB (viac ako 15000 sledovateľov), na webovej stránke mestskej časti a v miestnych novinách, ktoré vychádzajú každé 2 mesiace.
Nepriamy vplyv	- Indikátor - veková skupina ľudí, špecifické povolanie, ľudia s určitým znevýhodnením, alebo mestá, kultúrne pamiatky, ihriská, stromy, zvieratá a iné.: Zákazníci okolitej obchodnej zóny a pracovníci na pešej zóne – obchody, pošta, banka. - Počet: 1000 - Indikátor - veková skupina ľudí, špecifické povolanie, ľudia s určitým znevýhodnením, alebo mestá, kultúrne pamiatky, ihriská, stromy, zvieratá a iné.: hmyz, drobné živočíchy, vtáctvo - Počet: 20000
Očakávané výsledky projektu	
Výsledky	- Výsledok: 1. Výsledok: Znížená teplota a zlepšené možnosti pobytu na verejnom priestranstve. (Vyparená a zadržaná dažďová voda v parkovej úprave zmierni teplotu v priestranstve v priemere asi o 2 °C. Tienenie popínavou zeleňou má za výsledok výrazne nižšiu pocitovú teplotu, ktorá môže byť okolo 10 °C nižšia ako okolie na priamom slnečnom žiarení.) - Výsledok: 2. Výsledok: Ukážka a inšpirácia ako je možné využiť dedičstvo "socialistickej" architektúry na zlepšenie bytového a estetického hľadiska. (Rešpekt moderných architektonických trendov, keď sa staršie stavby a prvky nezbúrajú, ale sa im pridáva nová funkcia a zmysel.) - Výsledok: 3. Výsledok: Obyvatelia sú zapojení do procesu adaptácie na zmenu klímy v prostrední panelového sídliska. (Obyvatelia rozumejú potrebe zvyšovania odolnosti sídlisk na negatívne dôsledky zmeny klímy a sami vyvíjajú tlak na realizáciu resp. sa zapájajú do podobných aktivít). - Výsledok: 4. Výsledok: Zlepšené podmienky na podporu biodiverzity na sídlisku. (Výsadba poskytuje útočisko pre voľne žijúce živočíchy, vrátane vtákov a opel'ovačov.) - Výsledok: 5. Výsledok: Zlepšené možnosti oddychu a stretávania sa komunity vo verejnom priestranstve uprostred sídliska.
Ako chcete merať alebo sledovať výsledky a dosiahnutú zmenu	- pozorovanie - reakcie a hodnotenia zainteresovaných - iné (reakcie / príspevky na FB)
Dopad	

Ako vaše aktivity zmenili alebo zmenia život vašej cieľovej skupiny v horizonte 3 rokov?	Na základe hodnotenia zraniteľnosti voči klimatickej zmene našej mestskej časti sme vybrali zónu, ktorá patrí medzi najexponovanejšie z pohľadu negatívnych dopadov zmeny klímy. V súlade s našim Klimatickým akčným plánom budeme projektom naplňať plánované opatrenia s dlhodobým dopadom, zamerané na oblasť „Zdravie obyvateľstva“ - Opatrenie č. 1: Zvyšovanie podielu, kvality a množstva vegetácie prioritne v najohrozenejších lokalitách v súlade s vypracovaným hodnotením zraniteľnosti. Vďaka realizácii projektu by sa mala táto zóna do 3 rokov a presunúť z vysoko exponovaných oblastí do oblastí so zlepšenou mikroklimou, lepším životným prostredím a podporenou biodiverzitou.
Ako meriate a vyhodnocujete dopad svojich aktivít?	Zaznamenávame a vyhodnocujeme spätné väzby a reakcie od obyvateľov našej mestskej časti najmä prostredníctvom sociálnych sietí, ale aj samotných reakcií od obyvateľov priamo v teréne.

4. Podrobné informácie o aktivitách projektu

Naplánujte si všetky aktivity, ktoré musíte spraviť, aby ste dosiahli stanovený výsledok. Pri každej aktivite si položte otázku, či táto aktivita naozaj vedie k riešeniu problému a dosiahnete ňou stanovený výsledok? A aké riziká sú s ňou spojené, napr. či nepotrebuje ďalšie pracovné sily, či máte kapacitu organizačne pokryť aktivitu v danom termíne?	- Názov aktivity: VO, cenový prieskum - Termín (mesiac, rok, resp. od – do): 06/2024 – 08/2024 - Popis aktivity: Počas tejto prípravnej aktivity bude pripravené, zrealizované a vyhodnotené verejné obstarávanie na výsadbový materiál a mobiliár. Práce budú realizované cez príspevkovú organizáciu zriadenú Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves: Verejnoprospešné služby Karlova Ves, preto v časti služby nebude potrebné verejné obstarávanie. - Za akého predpokladu (optimálne podmienky) táto aktivita povedie k očakávanému výsledku?: Na miestnom úrade máme k dispozícii odborný team s dlhoročnými skúsenosťami pre prípravu efektívneho procesu verejného obstarávania. - Názov aktivity: Realizácia prác v teréne - Termín (mesiac, rok, resp. od – do): 09/2024 - 11/2024 - Popis aktivity: Realizácia prác bude spočívať v inštalácii siete na zelené steny a strechu - na vytvorenie posedenia v tieni, výsadbe popínavých a ťahavých rastlín. Vybudujú sa vyvýšené záhony vysadené trvalkami na pôvodných spevnených plochách. Vysadia sa stromy, trávnaté plochy sa dosejú, vysadí sa stálo-zelený živý plot. Nainštaluje sa nový mobiliár na posedenie. - Za akého predpokladu (optimálne podmienky) táto aktivita povedie k očakávanému výsledku?: Práce v teréne súvisiace s výsadbou budú realizované erudovanými pracovníkmi z príspevkovej organizácie zriadenej Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves: Verejnoprospešné služby Karlova Ves. Dohľad nad prácou bude zabezpečovať Oddelenie životného prostredia miestneho úradu. Časový interval na výsadby je dostatočne široký, aby sa stihli zrealizovať plánované aktivity aj pri premenlivom počasi. - Názov aktivity: Participácia verejnosti/propagácia - Termín (mesiac, rok, resp. od – do): 06/2024 - 11/2024 - Popis aktivity: Je dôležité aby obyvatelia rozumeli potrebe zvyšovania odolnosti sídlisk na negatívne dôsledky zmeny klímy a aby prípadne sami vyvíjali tlak na realizáciu resp. sa zapájali do podobných aktivít. Plánujeme zorganizovať minimálne jedno stretnutie s obyvateľmi na tému adaptácie na klimatickú zmenu v podmienkach panelových sídlisk. Budeme informovať obyvateľov o plánovaných a prebiehajúcich prácach. - Za akého predpokladu (optimálne podmienky) táto aktivita povedie k očakávanému výsledku?: Propagácia bude prebiehať v spolupráci s oddelením Komunikácie s médiami a vzťahmi s verejnosťou. Hlavné komunikačné kanály budú sociálne siete, webová stránka a oficiálny dvojmesačník Karloveské noviny. Dôležitým aspektom je aj úroveň angažovanosti samotných obyvateľov.
---	---

5. Doplnujúce informácie

Ako bude zabezpečená dlhodobější udržateľnosť projektu po skončení podpory?	O údržbu zelene sa stará príspevková organizácia VPS KV. Je financovaná z rozpočtu MČ BA-KV a každý rok má schválený rozpočet na údržbu zelene a mobiliáru na verejných priestranstvách. Na zabezpečenie environmentálnej udržateľnosti a sociálnej súdržnosti, budeme využívať priestory Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu, aby sme inšpirovali obyvateľov k spolupráci na identifikácii spoločných problémov a ich riešení.
Vymenujte organizácie, s ktorými na projekte budete	Názov organizácie: Príspevková organizácia Verejnoprospešných služieb

spolupracovať a stručne popíšte spoluprácu.	Karlova Ves. Popis spolupráce: Spolupráca pri realizácii terénnych prác a následnej údržbe.
Spôsoby vonkajšej komunikácie, propagácie projektu (tlačoviny, TV, rádio, internet, iné)	- Kedy: 06/2024-11/2024 - Kde: Facebookový profil Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves - Akým spôsobom: Príspevok na sociálne siete s informáciami o projekte a s výzvou na zapojenie sa do participatívneho stretnutia obyvateľov. - Kedy: 06/2024-11/2024 - Kde: Webová stránka Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves - Akým spôsobom: Informácia o projekte do aktualít na webe a výzva na zapojenie sa do participatívneho stretnutia obyvateľov. - Kedy: 06/2024-11/2024 - Kde: Karloveské noviny - oficiálny 2-mesačník MČ BA-KV - Akým spôsobom: Článok o získaní podpory na projekt, článok o participatívnom podujatí pre obyvateľov, článok na záver o realizácii projektu.

6. Rozpočet

Položka	Požadovaná suma od Nadácie SLSP	Suma z vlastných alebo iných zdrojov	Celkové náklady na projekt
MATERIÁL	15 000,00 €	8 606,10 €	23 606,10 €
Stromy 10 x 426,00 € Náklady na obstaranie dvoch druhov stromov, ktoré budú v budúcnosti poskytovať čo najefektívnejší tieň (pozri Príloha č.3 - detailný položkový rozpočet).	0,00 €	4 260,00 €	4 260,00 €
Kry 215 x 8,40 € Náklady na obstaranie štyroch druhov krov a popínavých rastlín na inštaláciu zelených stien, strechy a živého plota (pozri Príloha č.3 - detailný položkový rozpočet).	0,00 €	1 806,00 €	1 806,00 €
Trvalky 540 x 3,71 € Náklady na obstaranie jedenástich druhov trvaliek a popínavých rastlín na inštaláciu zelených stien, strechy (pozri Príloha č.3 - detailný položkový rozpočet).	2 003,00 €	0,40 €	2 003,40 €
Kôra 270 x 5,82 € Náklady na obstaranie kôry - mulčovací materiál ku vysadeným stromom a krom. 270 vriec po 70 litrov.	0,00 €	1 571,40 €	1 571,40 €
Cibuľoviny 1 x 240,00 € Náklady na obstaranie cibuľovín, sada mixu rôznych druhov.	92,00 €	148,00 €	240,00 €
Mobiliár - sedenie 1 x 818,40 € Náklady na obstaranie betónového mobiláru na posedenie vo vysadenej zeleni (pozri príloha č. 2e-PD-priestorové riešenie).	0,00 €	818,40 €	818,40 €
Záhradnícky substrát a zemina 18 x 327,33 € Náklady na obstaranie a dovoz záhradníckeho substrátu a zeminy potrebnej ku výsadbe. 18 x nákladné auto s nákladom 12t.	5 891,00 €	0,94 €	5 891,94 €

Položka	Požadovaná suma od Nadácie SLSP	Suma z vlastných alebo iných zdrojov	Celkové náklady na projekt
Pomocný materiál ku výsadbe (vrátane dopravy) 1 x 6 714,96 € Náklady na obstaranie a dovoz pomocného materiálu: záhradná stena praktík, nopová fólia, osivo, geotextília 50 g, kôl stromy, juta, popruhy, ekobrim plus klince, sieť kovová na konštrukciu, atď. (pozri Príloha č.3 - detailný polož. rozpočet).	6 714,00 €	0,96 €	6 714,96 €
Náklady na participatívne stretnutie s obyvateľmi 1 x 300,00 € Náklady na minimálne 1 participatívne stretnutie s obyvateľmi - občerstvenie, kancelárske potreby. 20 osôb * 15 EUR.	300,00 €	0,00 €	300,00 €
INÉ NÁKLADY	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MZDY A HONORÁRE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KOMUNIKAČNÉ NÁKLADY	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu Vaša spolúčasť tvorí 36.46% z celkovej sumy Spĺňa teda požiadavku hradenia min 0% z vlastných zdrojov	15 000,00 €	8 606,10 €	23 606,10 €

Minimálna čiastka od Nadácie SLSP potrebná na spustenie projektu	9 000,00
Finančný príspevok z verejných zdrojov (EÚ, štát, samospráva)	8 700,00
Finančný príspevok od podnikateľských subjektov	0,00
Finančný príspevok od iných neziskových organizácií (tretí sektor)	0,00
Finančný príspevok od individuálnych darcov	0.00

7. Prílohy

Prílohy k podaniu projektu

Obrázky:

žiadne obrázky

Zoznam ostatných príloh:

1-priloha-Technicka-sprava-pesia-zona-Pribisova-Fullu.pdf	Projektová dokumentácia riešenia - časť technická správa
2a-priloha-PD-povodny-stav-konstrukcia-Pribisova_L.Fullu.pdf	Projektová dokumentácia riešenia - časť pôvodný stav - kovové konštrukcie
2b-priloha-PD-priestorove-riesenie-konstrukcia-Pribisova_L.Fullu.pdf	Projektová dokumentácia riešenia - časť priestorové riešenie - kovové konštrukcie

2c-priloha-PD-Osadzovací-plan-1_200.pdf	Projektová dokumentácia riešenia - časť osadzovací plán
2d-priloha-PD-Obrazova-priloha-navrh-riesenia-sirsie-vztahy.pdf	Projektová dokumentácia riešenia - časť obrazová príloha - návrh riešenia
2e-priloha-PD-Priestorove-riesenie-popis-1_200.pdf	Projektová dokumentácia riešenia - časť priestorové riešenie výsadba, vyvýšené záhony
3-priloha-PD-polozkovy-rozpocet-Pribisova_L.Fullu.xlsx	Projektová dokumentácia riešenia - časť detailný položkový rozpočet - cenová kalkulácia
4-priloha-priklady-realizacii-vodozadrzne-biodiverzita-MC-BA-KV.pdf	Skúsenosti žiadateľa - príklady realizácií budovania zelenej infraštruktúry, vodozadržných opatrení a opatrení na podporu biodiverzity
5-priloha-protokol-o-zvereni-majetku_96_201-Pribisova-Fullu.pdf	Protokol o zverení pozemku do správy MČ Bratislava-Karlova Ves
6-priloha-potvrdenie-o-vedeni-uctu-bankovy vypis_2024-02-29.pdf	Potvrdenie o vedení účtu - bankový výpis z bežného účtu samosprávy
7-priloha -doklad-o-prideleni-ICO.pdf	Doklad o pridelení IČO
8-priloha-potvrdenie-o-menovani-statutara-2022.pdf	Potvrdenie o menovaní štatutára MČ Bratislava-Karlova Ves
9-zriadovacia-listina-miestny-urad.pdf	Zriaďovacia listina miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves
10-cestne-vyhlasenie_suhlas-vlastnika-pozemkov_MC-BA-KV.pdf	Čestné vyhlásenie - súhlas vlastníka pozemkov s realizáciou projektu

Prílohy k záverečnej správe

Obrázky:

žiadne obrázky

Zoznam ostatných príloh:

žiadne prílohy

Meno a priezvisko osoby podávajúcej žiadosť